

**KERANGKA ACUAN KERJA
(Term of Reference)**

**PENYUSUNAN REVISI
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2021**

1. Latar Belakang

Salah satu sektor yang penting dalam pembangunan daerah adalah pariwisata di daerah tersebut. Pakpak Bharat merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki banyak potensi wisata sehingga dengan berkembangnya pariwisata maka pemerataan kesempatan masyarakat sekitar untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya dapat semakin tercapai. Pembangunan pariwisata juga merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional. Sehingga dalam pembangunannya, pariwisata di Pakpak Bharat harus dilakukan secara sistematis, terukur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup di masyarakat, pelestarian seni budaya, dan lingkungan sekitar.

Dalam melakukan pembangunan pariwisatanya, setiap daerah harus memiliki dan mengacu ke Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Untuk tingkat daerah dokumen perencanaan, atau biasa disebut RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. RIPPDA merupakan acuan utama yang nantinya akan dipakai untuk memberikan arahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan pembangunan pariwisata di daerah Pakpak Bharat. Arahan ini juga akan digunakan dalam pembangunan pariwisata agar visi, misi, dan tujuan daerah dapat tercapai melalui berbagai kebijakan maupun strategi yang sudah dijabarkan kedalam bentuk program atau kegiatan.

Agar penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di daerah Pakpak Bharat dapat terencana, terpadu, dan berkelanjutan maka untuk menjawab keperluan tersebut diperlukan "Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat".

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Pembangunan Obyek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

1. Untuk menemukan satu konsep pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Pakpak Bharat
2. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata di kabupaten Pakpak Bharat.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) ini adalah:

1. Kawasan pariwisata potensial di kabupaten Pakpak Bharat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah.
2. Strategi dan kebijakan yang sudah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
3. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Pakpak Bharat.

4. Lokasi Pekerjaan

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) ini berlokasi di kabupaten Pakpak Bharat.

5. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan, secara umum dijabarkan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan survey lapangan, meliputi pengumpulan berbagai buku dan laporan yang relevan dengan pengembangan pariwisata, budaya, arus wisatawan, sarana dan prasarana pendukung yang nantinya dapat dicocokkan dengan data lapangan.
2. Tahap analisa, meliputi analisa bidang pasar pariwisata, perencanaan dan engineering, sosial ekonomi dan analisa bisnis.
3. Tahap perancangan pengembangan pariwisata dan obyek wisata.
4. Penyusunan laporan hasil kegiatan.

6. Produk/ Jasa yang dihasilkan

Luaran produk/jasa dari program ini adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat.

7. Waktu Pelaksanaan

Program ini diselenggarakan dalam rentang 120 hari kerja dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1 Linimasa Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Per 10 Hari Kalender)											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Persiapan survey lapangan												
2	Survey lapangan ke obyek wisata sesuai RIPPDA dan potensi wisata baru yang mungkin akan dikembangkan di kabupaten Pakpak Bharat												
3	Analisa hasil survey lapangan (perbandingan obyek pada RIPPDA dengan kondisi terkini)												
4	Penyusunan dan pelaporan Laporan Pendahuluan												
5	Penyusunan dokumen revisi RIPPDA Pakpak Bharat												
6	Penyusunan dan pelaporan draft Laporan Akhir												
7	Finalisasi Laporan Akhir												

8. Tenaga Ahli

Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sebagai pelaksana kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Daftar Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Pelaksana Kegiatan

Tenaga Ahli			
No	Jabatan	Jumlah	Durasi Kerja
1	Team Leader (Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.)	1	4 bulan
2	Ahli Pemasaran Pariwisata (Riyanthi Angrainy Sianturi, S.Sos, M.Ds)	1	4 bulan
3	Ahli IT (Yohanssen Pratama, S.Si, M.T)	1	4 bulan
Asisten Tenaga Ahli			
No	Jabatan	Jumlah	Durasi Kerja
1	Administrasi	1	2 bulan

9. Manajemen Resiko

Untuk mengatasi setiap resiko dalam pelaksanaan program, maka tim:

- Melakukan rapat teknis secara regular antara tenaga ahli dengan tim di Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.
- Melakukan koordinasi antara tim lapangan dan tim tenaga ahli selama kegiatan lapangan berlangsung.

10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan hasil kegiatan akan dilakukan berkala dalam bentuk:

- Laporan Pendahuluan yang telah diseminarkan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 10 (sepuluh) buku.
- Laporan Akhir yang telah diseminarkan dari kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 15 (lima belas) buku ditambah dengan 5 (lima) *Compact Disc* (CD).

11. Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum pada DPA Dinas Pariwisata T.A. 2021. Rincian Rencana Anggaran dan Biaya dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana Anggaran dan Biaya Program

No	Uraian	Unit / Satuan	Satuan	Kuantitas / Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
A	Tenaga Ahli					
1	Team Leader	4	bulan	1	7.500.000	30.000.000
2	Ahli Pariwisata	4	bulan	1	7.000.000	28.000.000
3	Ahli IT	4	bulan	1	7.000.000	28.000.000
	Jumlah Sub IA					86.000.000
B	Asisten Tenaga Ahli					
1	Administrasi	2	bulan	1	1.036.363,5	2.072.727
	Jumlah Sub IB					2.072.727
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					88.072.727
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A	Peralatan Kantor					
1	Bahan habis pakai	1	paket	1	1.000.000	1.000.000
	Jumlah Sub IIA					1.000.000
B	Presentasi Tim					
1	Presentasi Laporan Pendahuluan					
	Biaya personil tenaga ahli	1	perjalanan	3	500.000	1.500.000
	Narasumber Dinas Pariwisata Pakpak Bharat	1	paket	2	3.750.000	7.500.000
	Biaya lainnya	1	paket	1	500.000	500.000
2	Presentasi Laporan Draft Akhir					
	Biaya personil tenaga ahli	1	perjalanan	3	500.000	1.500.000
	Narasumber Dinas Pariwisata Pakpak Bharat	1	perjalanan	2	3.750.000	7.500.000
	Biaya lainnya	1	paket	1	500.000	500.000
	Jumlah Sub IIC					19.000.000
D	Pelaporan					
	Laporan Pendahuluan	10			100.000	1.000.000
	Laporan Antara	10			100.000	1.000.000
	Laporan Draft Akhir	10			100.000	1.000.000

Laporan Akhir	10			150.000	1.500.000
CD dan Executive Summary	4		5	75.000	1.500.000
Jumlah Sub IID					6.000.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					26.000.000
REKAPITULASI BIAYA					
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL					88.072.727
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					26.000.000
PPN					13.636.364
PPh 23					272.727
Biaya institusi					22.018.182
TOTAL					150.000.000

12. Penutup

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat menjadi agenda untuk untuk peningkatan daya tarik destinasi pariwisata tahun anggaran 2021. Dari kegiatan ini akan dihasilkan rencana desain pariwisata kabupaten Pakpak Bharat untuk dikembangkan secara bertahap. Setelah mempersiapkan keseluruhan rancangan, dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pakpak Bharat ini menjadi acuan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, apabila dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian maka KAK proses pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan.

Laguboti, 23 Juli 2021



Team Leader
Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.